

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 30/2022</b>
	<b>CNPJ:</b> 82.939.430/0001-38 <b>Telefone:</b> (49) 3554-0922 <b>Endereço:</b> Rua Nereu Ramos, 389 - Centro <b>CEP:</b> 89610-000 - Herval D'Oeste

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 165/2022  
**b) Nr. Licitação:** 30/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:**  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de Empresa Especializada para realização de Reforma e Adequação de Acessibilidade do GEM Prof. Adolfo Becker, localizado na Rua Minas Gerais; nº 177; Bairro São Vicente; com área de 1.690,52 m<sup>2</sup>, com o fornecimento de Material e mão de Obra.*

**Participante: CONSTRUPALMAS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Reforma e Adequação de Acessibilidade do GEM Prof. Adolfo Becker, localizado na Rua Minas Gerais; nº 177; Bairro São Vicente; com área de 1.690,52 m <sup>2</sup> , com o fornecimento de Material e mão de Obra. - Reforma e Adequação de Acessibilidade do GEM Prof. Adolfo Becker, localizado na Rua Minas Gerais; nº 177; Bairro São Vicente; com área de 1.690,52 m <sup>2</sup> , com o fornecimento de Material e mão de Obra.	1,000	OBRA	539.341,48	539.341,48

**Total do Participante: 539.341,48**

**Total Geral: 539.341,48**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Construção, Reformas e Ampliação de Escolas Municipais	06.002.12.361.0018.1014.4.4.90.00.00	R\$ 200.000,00
Construção, ampliação e reforma relativas a Educação Infantil	06.001.12.365.0018.1015.4.4.90.00.00	R\$ 412.888,10

Herval D'Oeste, 06/10/2022

MAURO SERGIO MARTINI  
PREFEITO

Assinatura do Responsável