



**Diário Oficial**  
Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 22 de novembro de 2022 às 07:48, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4329566: HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 090/2022

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Lajeado Grande

MUNICÍPIO

Lajeado Grande




<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4329566>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 10/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 90/2022 <b>Data do Processo:</b> 01/11/2022

**CNPJ:** 95.993.077/0001-16      **Telefone:** (49) 3355-0012  
**Endereço:** Rua Vitória., 503 - Centro  
**CEP:** 89828-000 - Lajeado Grande

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 90/2022  
**b) Nr. Licitação:** 10/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:** 21/11/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROCESSO SCC 2423/2022*

**Participante: METALURGICA PONTUAL EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OBRA DE CONSTRUÇÃO - OBRA DE CONSTRUÇÃO	1,000	UNI	393.218,60	393.218,60
<b>Total do Participante:</b>					<b>393.218,60</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>393.218,60</b>

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.002.13.392.1301.1007.4.4.90.00.00	R\$ 393.959,37
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.002.13.392.1301.1007.4.4.90.00.00	R\$ 90.000,00

Lajeado Grande, 21/11/2022  ANDERSON ELIAS BIANCHI:0662797 6986 <small>Assinado de forma digital por ANDERSON ELIAS BIANCHI:06627976986 Dados: 2022.11.21 13:47:58 -03'00'</small>	CLODOALDO SQUINA:0524 5115948 <small>Assinado de forma digital por CLODOALDO SQUINA:05245115948 Dados: 2022.11.21 13:48:09 -03'00'</small>
ANDERSON ELIAS BIANCHI PREFEITO	<b>Assinatura do Responsável</b>